



SIA "Alberts GS"

Stikāni, Sīļukalna pag., Riebiņu novads, LV-5331

LV Reģ. Nr. 40003312682, Swedbank: kods HABALV22, konts LV54HABA0551008676956

Tālr./fakss: 653226676, 67509445, e-pasts: alberts.firma@inbox.lv

www.alberts-gs.lv

PROJEKTĒTĀJS

SIA „ALBERTS GS”

40003312682

„Stikāni”, Sīļukalna pag., Riebiņu nov., LV-5331,
būvkomersanta reģ.Nr.0070-R

PASŪTĪTĀJS

VARAKĻĀNU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS

MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS

ROMAS KATOĻU DRAUDZE

90000471580

Rīgas iela 2, Varakļāni,
Varakļānu nov., LV-4838

PASŪTĪJUMA NUMURS

326

OBJEKTS

Varakļānu muižas kapličas-kapelas
jumta seguma nomaiņa

BŪVES VEIDS

Vienkāršota fasādes atjaunošana

ADRESE

Rīgas iela 6, Varakļāni,
Varakļānu nov., LV-4838

STADIJA

APLIECINĀJUMA KARTE

SĒJUMA NUMURS

1 no 1

**SIA „ALBERTS GS”
DIREKTORS**

Valdis Metlāns

ARHITEKTE

Jevgeņija Kostina

Rīga 2020

Projekta un sējumu sastāvs

Sējuma numurs		Sadaļas nosaukums	Sadaļas marka	Piezīmes
1		I Vispārīgā daļa		
		II Grafiskā daļa		
		III Ekonomikas daļa		

Saturs

Nr.p/k	MARKA	NOSAUKUMS	LAPA
1		I Vispārīgā daļa	4
2		SIA „Alberts GS” būvkomersanta reģistrācijas apliecība	5
3		Arhitektes Jevgeņijas Kostinas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise	6
4		Zemesgrāmatu apliecība	7
5		Izziņa par Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzi	8
6	ZP	Zemes robežu plāns	9
7		Namīpašuma kartīte	11
8		Pasūtītāja projektēšanas uzdevums	15
9	SA	Skaidrojošais apraksts	16
10		II Grafiskā daļa	18
11	AR	Dienvidu fasāde, jumta seguma konstrukcija, krāsu pase	19
12	AR	Jumta plāns	20
13	ZA	Zibensaizsardzība. Jumta plāns, dienvidu fasāde	21
14	DOP	Darbu organizācijas shēma, drošības tornis zem kupola	22
15		III Ekonomikas daļa	23
16	BA	Būvdarbu apjomi	24

I Vispārīgā daļa



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-7013101 ♦ Fakss 371-7280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

R ī g ā

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegta

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

ALBERTS GS

vienotais reģistrācijas numurs : 40003312682

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2005.gada 18.jūlijā
(lēmums Nr. 70) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0070-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums : 18.jūlijs

Atbildīgā amatpersona -
Būvniecības stratēģijas nodaļas vadītājs

Dz. Grasmanis



Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise Nr. 610060818



ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, Igaunijā, pilnvarotais pārstāvis Latvijā.
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Vien. reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Klientu atbalsta tālrunis: 1887, zvanot no ārzemēm: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums/ vārds, uzvārds: ALBERTS GS, SIA

Reģ.Nr./personas kods: 40003312682Tālrunis: 26156660epasts: valdis.metlans@gmail.com

Adrese: STIKĀNI, SĪĻUKALNA PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS LV5331, LATVIJA

Apdrošinātais

Nosaukums/ vārds, uzvārds: ALBERTS GS, SIA

Reģ.Nr./personas kods: 40003312682Tālrunis: 26156660epasts: valdis.metlans@gmail.com

Adrese: STIKĀNI, SĪĻUKALNA PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS LV5331, LATVIJA

Apdrošinātā darbība

Projektēšanas un ar to saistītie pakalpojumi, autoruzraudzība.
Apdrošinātā persona: Jevgeņija Kostina, p.k. 160569-10617, sertifikāta Nr.1-00544, beztermiņa

Apdrošināšanas teritorija

Latvijas Republika

Atlīdzināmie zaudējumi

Trešajai personai (t.sk. citiem būvniecības dalībniekiem), atbilstoši noteikumiem, tiek atlīdzināts personai nodarīts kaitējums, mantai nodarīts zaudējums, izrietošs finansiāls zaudējums, finansiāls zaudējums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai tā daļas pārbūvi), izdevumi par kaitējumu videi, kā arī tiesāšanās izdevumi. Apdrošināšanas līgums noslēgts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

Kopējais atbildības limits	EUR	150000.00
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam	EUR	150000.00
Pašrisks	EUR	700.00
Prēmija	EUR	230.00

Līguma sastāvdaļas

Pieteikums
Polise
ERGO Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi PROF 05-2018 un ERGO Sevišķie noteikumi būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai B SN 05-2018

Īpašās vienošanās

1. Kā Līdzapdrošinātās personas Apdrošināšanas līgumā iekļauti visi Apdrošinātā apakšuzņēmēji.
2. Šī līguma ietvaros tiek noteikts retroaktīvais periods: no 09.02.2019.

Līguma darbības periods	No	03.03.2020.	plkst. 00:00	Līdz	02.03.2021.	plkst. 24:00
Apdrošināšanas prēmija kopā	230,00 EUR					
Maksājumi (summa apmaksai, apmaksas termiņš)						
1.Maksājums	230,00 EUR	03.03.2020	2.Maksājums			
3.Maksājums			4.Maksājums			
5.Maksājums			6.Maksājums			
7.Maksājums			8.Maksājums			
9.Maksājums			10.Maksājums			

Apdrošinājuma ņēmējs ar šī līguma apmaksu apliecina, ka: ir iepazinies ar pirms līguma noslēgšanas informāciju, kura atrodama www.ergo.lv/pirmsliguma; sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; piekrīt apdrošināšanas līguma noslēgšanai; piekrīt saņemt informāciju (piem., atgādinājumus, paziņojumus, rēķinus) no apdrošinātāja ar distances saziņas līdzekļa palīdzību (t.sk. elektroniskā pasta un/vai Tsziņas veidā uz mobilo tālruni).

Apdrošināšanas līguma darbības ietvaros par derīgiem tiek uzskatīti elektroniski sagatavotās apdrošināšanas polises un rēķini bez zīmoga un paraksta.

Rīga, 25.02.2020

Apdrošinātāja pārstāvis:

NELIJA HEMIJA

Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvis:

ALBERTS GS, SIA



Zemesgrāmatu apliecība

Vidzemes rajona tiesa

Varakļānu pilsētas zemesgrāmatas nodaļums Nr. 100000596745

Kadastra numurs: 70175010077

Rīgas iela 6, Varakļāni, Varakļānu nov.

I daļas 1.iedaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes gabali	Domājamā daļa	Platība, lielums
1.1 Būve (kadastra apzīmējums 70170010429001). 1.2 Atzīme - būve saistīta ar zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 70170010429). Žurn. Nr. 300005048901, lēmums 16.01.2020, tiesnese Antra Bušmane		
II daļas 1.iedaļa Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats	Domājamā daļa	Summa
1.1 Īpašnieks: Varakļānu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze, reģistrācijas numurs 90000471580. 1.2 Pamats: 1989.gada 11.janvāra Madones rajona TDP JK lēmums, 1989.gada 22.marta akts. Žurn. Nr. 300005048901, lēmums 16.01.2020, tiesnese Antra Bušmane	1	

Kancelejas nodeva 35.57 EUR samaksāta


Žurnāla Nr. 300005048901, datums 14.01.2020, lēmuma datums 16.01.2020



Tiesnese

Antra Bušmane

Zemesgrāmatu apliecība satur nodaļumā spēkā esošos ierakstus un atzīmes



ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS

RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZE

Reģistrācijas Nr. 90000519196. Latgales iela 88, Rēzekne, LV-4601, LATVIJA.
Tālr./fakss + 371 6 4624403, mob. 29217340. E-pasts: b.ordinarius@inbox.lv

IZZĪŅA

Rēzeknē

01.11.2018.

Nr. 120

Par Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzi

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei (reģ. Nr. 90000471580, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838), kam kanoniskajās tiesībās ir publisko tiesību juridiskās personas statuss, tāds ir arī saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, ņemot vērā Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma 2. panta otrās daļas noteikumus.

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes prāvestam Česlavam Mikšto (personas kods 200364-12110), kurš pārstāv draudzi saskaņā ar Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma 4. pantu, ir piešķirtas paraksta tiesības. Draudzes prāvestam nav tiesību pārdot un pirkt draudzes kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī ņemt jebkāda veida kredītus un aizņēmumus bez diecēzes bīskapa atļaujas.

Izziņa derīga līdz 2023. gada 10.februārim.

Česlava Mikšto parakstu apliecinu

/Č. Mikšto/


Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps

Jānis Bulis



INVENTĀRA LĒSĒJUMA DĒRĒS — INVENTĀRS

Rīgas laukumā
 I MAIJA
 Pilsētas (stacijas) VARAKĻĀNI
 Pilsētas (stacijas)




Mērogs 1:500
Plānstaib

Projektors: Pilsētas inženieris: *M. Rude*
 Inženieris: *M. Rude*
 Kontroleris: *M. Rude*

STĀVU PLĀNS — ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

1. *Arkas* *laukumā*
 IMAIJA 100 30 8

Pilsēta (ciems) VARAKĻĀNI
 Город (поселок)



Tekošās pirmspējas
 IZPILĒTAS
 19 63. g. 17. februārī
 Tehniķis *[Signature]*
 Kontrolētājs
 Priekšdarinātājs

Logi = 1.35 x 1.75 Durvis = 2.20 x 1.20
 Okna = Dvāri =

1. Stāvs - 3. stāvs

H_{min} = 5.80


H_{max} = 10.00

Skatījums
 1:100

Projektanta, arhitekta, inženiera paraksts: *[Signature]*
 Projekta izstrādātājs:
 Projekta kontrolētājs: *[Signature]*

STĀVU PLĀNS — POSTARĪKA BŪV.

Rīgas laukums
 I-MAGI
 Pilsēta (ciemats) VARAKLĀNI
 Ierods (nosaukums)



Tehniskā pārbaude
 IZPILDĪTAS
 1963. g. 12. m. 17.
 Tehniķa *M. S. Sereņevs*
 Kārtojis
 Priekšsēdis

Logi = 0.90x0.72
 Durvis = 1.50x1.75

Mērogs 1:100
 Līnijas

Izstrādāja *M. S. Sereņevs*
 A. S. Sereņevs

PASŪTĪTĀJA PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

2020.gada 22.oktobrī

Izstrādāt kapličas-kapelas apliecinājuma karti "Varakļānu muižas kapličas-kapelas jumta seguma nomaiņa", adrese Rīgas iela 6, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838.

Projektēšanas gaitā izstrādāt tehniskos risinājumus kapličas-kapelas jumta seguma nomaiņai, ievērojot sekojošus nosacījumus:

1. vienkāršotas atjaunošanas robeža – kapličas-kapelas ēkas un portika jumta segums, skārda dzegas un mūris virs relatīvās augst.atz. +5.640;
2. paredzēt jumta seguma esošā retināta dēļu klāja saglabāšanu;
3. paredzēt ēkas kupola un portika jumta seguma nomaiņu pret jaunu cinkotā skārda segumu;
4. paredzēt ēkas zibensaizsardzības sistēmas izbūvi;
5. paredzēt skārda dzegu nomaiņu un mūra apdares atjaunošanu virs relatīvās augst.atz. +5.640;
6. projekta dokumentāciju izstrādāt minimāli nepieciešamajā apjomā atbilstoši "Ēku būvnoteikumi" prasībām, tehnisko dokumentāciju saskaņot ar NKMP, zemesgabala īpašnieku un būvvaldi.

Pasūtītājs:

VARAKĻĀNU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS
DEBESĪS UZŅĒMŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Prāvests Česlavs Mikšto

Izpildītājs:

SIA „ALBERTS GS”
Direktors Valdis Metlāns

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Apliecinājuma karte objektam "Varakļānu muižas kapličas-kapelas jumta seguma nomaiņa" izstrādāta pēc Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes pasūtījuma (līgums Nr.326, 2020.gada 22.oktobris).

Apliecinājuma karte izstrādāta, vadoties pēc pasūtītāja projektēšanas uzdevuma, objekta uzmērīšanas dabā, baznīcas ēkas tehniskās inventarizācijas lietas, zemes robežu plāna, Latvijas būvnormatīviem.

Atjaunojamā kapličas-kapelas ēka atrodas uz apbūvēta zemesgabala, kura adrese ir Rīgas iela 6, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838, zemesgabala kadastra numurs 7017 001 0429.

Projekta ietvaros paredzēta esošās kapličas-kapelas ēkas galvenā jumta kupola un portika jumta seguma nomaiņa, skārda dzegu nomaiņa un mūra apdares atjaunošana virs relatīvās augst.atzīmes +5.640, saglabājot esošās mūra un koka konstrukcijas un retināto dēļu klāju.

Galvenie plānotie darbi:

1. esošā jumta seguma demontāža;
2. retināta dēļu klāja izlīdzināšana, bojāto elementu nomaiņa pret analogajiem jaunajiem elementiem;
3. jumta seguma ieklāšana, izmantojot nekrāsotā cinkotā skārda loksnes ar tērauda biezumu 0,6mm un cinka pārklājumu 350g/m². Skārda lokšņu montāža paredzēta ar stāvo dubulto vertikālo locījumu (valci) ar klemmeru stiprinājumiem. Lokšņu dalījums – saskaņā ar esošu vēsturisko dalījumu;
4. skārda dzegu un karnīžu nomaiņa pret jaunajiem skārda elementiem;
5. mūra apdares atjaunošana virs augst.atz. +5.640, izmantojot vēsturisko kaļķa apmetumu un špakteli un silikāta krāsu;
6. ēkas zibensaizsardzības sistēmas izbūve;
7. būvdarbu vietas sakārtošana;

Būvdarbi tiek paredzēti ēkas ārpusē, tie nesamazina baznīcas ugunsdrošību un ugunsnoturību, objekta vides pieejamība netiek ietekmēta.

Jumta seguma atjaunošanā izmantojamā materiāla – cinkotā skārda seguma – ugunsreakcijas klase A1 (nedegošs).

Pēc jumta seguma nomaiņas darbiem ēkas energoefektivitāte netiks izmainīta.

Pēc būvdarbu pabeigšanas teritoriju sakārto būvuzņēmējs. Būvgružus savāc un utilizē saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu. Paredzamais būvgružu apjoms – līdz 30m³.

Darbi, to secība un paredzamais ilgums:

1. sagatavošanas darbi, stalažu un drošības torņa uzstādīšana – 2 darba dienas;
2. esošā jumta seguma demontāža – 2 darba dienas;
3. esošā retināto dēļu klāja izlīdzināšana, bojāto elementu nomaiņa – 3 darba dienas;
4. jauna cinkotā skārda jumta seguma ieklāšana ar dubulto stāvo vertikālo locījumu – 30 darba dienas;
5. mūra apdares atjaunošana – 6 darba dienas;
6. skārda dzegu un karnīžu nomaiņa – 3 darba dienas;


7. ēkas zibensaizsardzības sistēmas izbūve, pretestības mērījumi – 2 darba dienas;
8. stalažu demontāža, būvdarbu vietas sakārtošana – 1 darba diena.

Arhitekta Jevgeņija Kostina (sert.nr. 1-00544) _____

II Grafiskā daļa

DIENVIDU FASĀDE
M 1:100

JUMTA SEGUMA KONSTRUKCIJA
M 1:10



KRĀSU PASE



Cinkotais skārda segums



Mūra krāsojums
Balts


PIEZĪMES:

- Vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartes ietvaros ir paredzēti sekojoši darbi:
 - kupola jumta seguma nomaiņa pret jaunu nekrāsotu cinkotā skārda segumu;
 - skārda dzegu un karnīžu nomaiņa pret jaunu nekrāsotu cinkotā skārda segumu;
 - ēkas mūra zem kupola virs augst.atz. +5.640 apdares atjaunošana, paredzot apmetuma remontu un krāsošanu baltā krāsā;
 - ieejas nojumes (portika) jumta seguma nomaiņa pret jaunu nekrāsotu cinkotā skārda segumu;
 - ēkas zibensaizsardzības sistēmas montāžu.
- Augstuma atzīmes uzrādītas orientējoši.
- Skārda segumu ieklāt ar dubulto stāvo locījumu (valci), saglabājot vēsturisku dalījumu.
- Jumta segumam izmantot skārda loksnes ar biezumu 0,6mm, cinka pārklājums 350gr/m2, loksnes platums uz augst.atz. +7.500 ~550mm.
- Fasādes atjaunošanai izmantot kaļķa apmetumu un špakteli, silikāta gruntskrāsu un silikāta krāsu (2 kārtas), piemēram, Sakret HML-4, HML-1, KS G un KS Exterior.
- Pēc krusta pieslēgšanas zibensaizsardzības sistēmai veikt tās pretestības mērījumus un sastādīt aktu.

AMATS	V.UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PASŪTĪTĀJS	PASŪTĪTĀJS	DALAS	STADIJA
				Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze 90000471580	326	AR	
ARHITEKTS	Jevgeņija Kostina		30.11.2020	OBJEKTS	Varakļānu muižas kapličas - kapelas jumta seguma nomaiņa Rīgas iela 6, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838	LAPA	4
IZSTRĀDĀJA	Vitālijs Petuhovs		30.11.2020			LAPU SKAITS	1:100
							1:10
ARHĪVA NUMURS	326			LAPAS NOSAUKUMS	Dienvidu fasāde, jumta seguma konstrukcija, krāsu pase	PROJEKTĒTĀJS	SIA "Alberts GS" Reg.Nr. 40003312682 Būvkom.reg.Nr. 0070-R

6. Pēc krusta pieslēgšanas zibensaizsardzības sistēmai veikt tās pretestības mērījumus un sastādīt aktu.

AMATS	V.UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PASŪTĪTĀJS Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze 90000471580 OBJEKTS Varakļānu muižas kapličas - kapelas jumta seguma nomaiņa Rīgas iela 6, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 LAPAS NOSAUKUMS Jumta plāns	BŪVKOM. REG. NR. 0070-R PASŪTĪJUMA Nr. 326	DĀLAS MARKA AR	STADIJA
ARHITEKTS	Jevgeņija Kostina		30.11.2020		LAPA	LAPU SKAITS	MĒROGS
IZSTRĀDĀJA	Viļālijs Petuhovs		30.11.2020		2		1:100
					PROJEKTĒTĀJS SIA "Alberts GS" Reg.Nr. 40003312682 Būvkom.reģ.Nr. 0070-R		
ARHĪVA NUMURS	326						




NORĀDĪJUMI ZIBENSAIZSARDZĪBAS IERĪKOŠANAI

1. Zibensaizsardzība saskaņā ar LBN 201-15 izveidota pēc IV aizsardzības klases.
2. Nolaidumiem un savienojumiem izmantot alumīnija stiepli Ø8mm, kuru stiprināt pie jumta seguma ar distancējošiem stiprināšanas elementiem. Savienojumiem izmantot galvanizētās klemmas.
3. Par zibensuztvērēju kalpo tērauda krusts un tērauda zibensuztvērējs uz jumta kores (tos savienot ar zemējuma stieņiem).
4. Zemējuma pretestības pārbaudei uzstādīt mērījuma klemmas.
5. Zemējuma izvadus no ±0.3m no grunts līmeņa pārklāt ar papildus aizsargslāni.
6. Zemējuma elementus paredzēt no karsti cinkotiem tērauda elementiem.
7. Ēkas zemējuma pretestībai jābūt ne lielākai kā 10 Ω.

				GENERALPROJEKTĒTĀJS			
				SIA "Alberts GS"			
				Reg.Nr. 40003312682			
				Būvkom.reg.Nr. 0070-R			
AMATS	V.UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PASŪTĪTĀJS	PASŪTĪTUMA Nr.	DAĻAS MARKA	STADIJA
ARHITEKTS	Jevgeņija Kostina		30.11.2020	Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze	326	ZA	
ZA DAĻAS SERTIFICĒTS BŪVSPEC.	Valērijs Panasjuks		30.11.2020	OBJEKTS		LAPA	MĒROGS
IZSTRĀDĀJA	Vitālijs Petuhovs		30.11.2020	Varakļānu muižas kapličas - kapelas jumta seguma nomaiņa			
				Rīgas iela 6, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838		3	1:100
				LAPAS NOSAUKUMS	PROJEKTĒTĀJS		
				Zibensaizsardzība.	SIA "ViPelektro"		
ARHĪVA NUMURS	326			Jumta plāns, dienvidu fasāde.	Reg.Nr. 42403023916		
					Būvkom.reg.Nr. 7352-R		

DARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA



70170010429


Adrese: Rīgas iela 6,
Varakļāni, Varakļānu nov.,
LV-4838
Platība: 0.3069 ha
Piederība: Pašvaldība

- Būvmateriālu pagaidu nokraušanas vietas
- Būvtafeles izvietojuma vieta
- Strādnieku pagaidu tualete
- Būvmateriālu pievešanas ceļš
- Atjaunojamā kapliņas-kapelas ēka kad.apz.Nr. 7017 001 0429 001
- Ēkas apmeklētāju koka aizsargtunelis
- Stalažu montāžas vieta apkārt atjaunojamajai ēkai
- Būvmateriālu pagaidu nokraušanas vietas
- Zemesgabals ar kad.apz.Nr.7017 001 0429 Rīgas iela 6, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Piezīmes

- Strādnieku pārgērbšanas telpas, būvdarbu vadītāja darba telpa, rokas instrumentu uzglabāšanas vieta paredzēta atjaunojamās ēkas telpās un citās Pasūtītājam piederošās ēkās blakus atjaunojamajai ēkai.
- Apmeklētāju pārvietošanas ceļus teritorijā apzīmēt ar signāllentēm.
- Apkārt stalažām paredzēt aizsargsietu.
- Būvmateriālu pagaidu krautnes paredzēt vismaz 5m attālumā no ēkas un vismaz 5m attālumā no zemesgabala robežām.
- Elektrības un ūdens pieslēguma vietas paredzētas no ēkas iekšējiem inženiertīkliem.
- Shēma ir sagatavota uz ortofotokartes pamata no www.kadastrs.lv lapas.
- Uzrādītās būvmateriālu, mobīlās tualetes un pagaidu krautņu novietojuma vietas ir uzrādītas orientējoši.
- Stalažu montāžu veikt saskaņā ar iepriekš izstrādātu stalažu uzstādīšanas darba projektu.
- Būvdarbu laikā nepieciešamības gadījumā veikt ēkas tuvumā augošu koku aizsardzības pasākumus.
- Būvdarbu laikā zem kupola uzstādīt pagaidu drošības torni, piemēram, PERI MULTIPROP ar atsaitēm RS1000, skat. piezīmes.

DROŠĪBAS TORNIS ZEM KUPOLA
M 1:100



Piezīmes drošības torņa uzstādīšanai

- Drošības torņa uzstādīšanu veikt saskaņā ar sistēmas ražotāja rekomendācijām un izstrādātu darba projektu.
- Drošības torni nostiprināt ar četrām diagonālām saitēm.
- Drošības torņa izmērs plānā vismaz 1,2x1,2m.

AMATS	V.UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PASŪTĪTĀJS	Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze 90000471580	ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS	SIA "Alberts GS"	Reg.Nr. 40003312682	Būvkom.reg.Nr. 0070-R
						PASŪTĪJUMA Nr.	326	DOP	
ARHITEKTS	Jevgeņija Kostina		30.11.2020	OBJEKTS	Varakļānu muižas kapliņas - kapelas jumta seguma nomaiņa Rīgas iela 6, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838	LAPA	4	LAPU SKAITS	MĒROGS
IZSTRĀDĀJA	Vitālijs Petuhovs		30.11.2020						b/m
				LAPAS NOSAUKUMS	Darbu organizācijas shēma, drošības tornis zem kupola	PROJEKTĒTĀJS	SIA "Alberts GS"	Reg.Nr. 40003312682	Būvkom.reg.Nr. 0070-R
ARHĪVA NUMURS	326								

III Ekonomikas daļa

Kopsavilkuma aprēķins par būvdarbiem

Objekta nosaukums: Varakļānu muižas kapličas-kapelas jumta seguma nomaiņa

Būves nosaukums: Kapliča-kapela

Objekta adrese: Rīgas iela 6, Varakļāni, Varakļanu novads, LV-4838

Pasūtījuma Nr.:326

Par kopējo summu (euro) 0

Kopējā darbietilpība (c/h) 0

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	
1	LK-1	Varakļānu muižas kapličas - kapelas jumta seguma nomaiņa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kopā			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virszdevumi (____ %)			0,00				
<i>t.sk. darba aizsardzība</i>			0,00				
Peļņa (____)			0,00				
Pavisam kopā			0,00				
PVN, 21%			0,00				
Pavisam kopā ar PVN			0,00				

Sagatavoja: arhitekta J.Kostina

sert.Nr. 1-00544

Lokālā tāme Nr.1
Varakļānu muižas kapličas - kapelas jumta seguma nomaiņa

Objekta nosaukums: Varakļānu muižas kapličas-kapelas jumta seguma nomaiņa

Būves nosaukums: Kapliča-kapela

Objekta adrese: Rīgas iela 6, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838

Pasūtījuma Nr.:326

Tāme sastādīta 2020.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma kartes grafisko daļu

Tāmes izmaksas 0 euro

Tāme sastādīta 2020.gada 3.decembrī

Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa
1		Stalažu uzstādīšana													
2		Stalažu piegāde, montāža, demontāža	m2				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Stalažu noma, 2 mēneši	m2				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Drošības torņa uzstādīšana													
5		Drošības torņa piegāde, montāža, demontāža	kompl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Drošības torņa komplektā ar atsaitēm noma, 2 mēneši	kompl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Skārda seguma un dzegu (karnīžu) nomaiņa													
8		Skārda seguma demontāža	m2	240,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		<i>griešanas diski D125</i>	gab	18,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Lāseņa montāža valcprofila aizkabei	m	54,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		<i>lāsenis</i>	m	58,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		<i>skrūves</i>	gab	270,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Jumta seguma profilēšana	m2	38,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Jumta seguma ieklāšana ar valcprofilu portikam	m2	38,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		<i>valcprofils, Zn, 0,6mm, cinka pārklājuma klase 350</i>	m2	46,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		<i>klemmeri</i>	gab	228,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		<i>skrūves klemmeriem</i>	gab	456,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Jumta vējmalu apdare ar skārdu	m	8,30			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		<i>skārda vējmala</i>	m	8,90			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Jumta-sienas pieslēguma iestrāde	m	9,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		<i>pieslēguma detaļas</i>	m	9,60			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		<i>ķībe/skrūves</i>	gab	45,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.p .k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvizstrādā- jumi	mehānismi	kopā	darbietilpī- ba (c/h)	darba alga	būvizstrādā- jumi	mehānismi	summa
23		Jumta kāpņu montāža	m	8,50			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		<i>jumta kāpnes</i>	m	9,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Jumta seguma profilēšana kupolam	m2	202,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Kupola iestrāde ar skārdi	m2	202,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		<i>valcprofils, Zn, 0,6mm, cinka pārklājuma klase 350</i>	m2	426,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		<i>klemmeri</i>	gab	1212,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<i>skrūves klemmeriem</i>	gab	2420,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Karnīzes apdare ar skārdi	m	178,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		<i>skārda 0,6mm karnīze, Zn</i>	m	190,50			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		<i>dībeļskrūves</i>	gab	1068,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		densnecaurlaidīga krusta un skārda lodes izgatavošana (zem krusta)	gab	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		<i>materiāli</i>	kompl	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Mūra apdares atjaunošanas darbi													
36		Fasādes notīrīšana, mazgāšana ar augstspiediena strūkļas mazgātāju	m2	83,19			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Apmetuma atjaunošana (20 no kop.apjoma)	m2	16,64			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		<i>kaļķa apmetums Sakret HML-4</i>	25kg	13,71			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Fasādes špaktelēšana	m2	83,19			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		<i>kaļķa špaktele Sakret HML-1</i>	25kg	21,63			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Fasādes gruntēšana	m2	83,19			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		<i>silikāta gruntskrāsa Sakret KS G</i>	l	16,64			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Fasādes krāsošana, 2 reizes	m2	83,19			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		<i>silikāta krāsa Sakret KS Exterior</i>	l	41,60			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Zibensaizsardzības sistēmas montāža													
46		Zibensaizsardzības sistēmas montāža	m2	240,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		<i>Cinkots zemējuma elektrods D-20mm, L-1500mm</i>	gab.	20,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		<i>Cinkota metāla stieple, D-10mm</i>	m	15,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		<i>Zemējuma spaile SE-15</i>	gab.	2,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		<i>Alumīnija stieple D-8mm</i>	m	30,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		<i>Stieples stiprinājums pa jumta kori 132 K-VA</i>	gab.	10,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		<i>Stieples stiprinājums pa jumtu 177 55 KL</i>	gab.	26,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		<i>Krustveida nozarspaile 249 8-10 ALU</i>	gab.	4,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		<i>Stieples vertikālais stiprinājums 113 B-Z-HD</i>	gab.	30,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.p .k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvizstrādā- jumi	mehānismi	kopā	darbietilpī- ba (c/h)	darba alga	būvizstrādā- jumi	mehānismi	summa
55		<i>Stieples stiprinājums pa jumtu 177 20 KL</i>	gab.	22,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		<i>Stieples stiprinājums 2760 20 FT</i>	gab.	6,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		<i>Uzgalis 1819 20BP</i>	gab.	8,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		<i>Antikoroziņas lentas uzklāšana</i>	m	2,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		Zemējuma kontūra pretestības mērīšana, atskaites sagatavošana	obj	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sagatavoja: arhitekte J.Kostina
sert.Nr. 1-00544